



## Modèle de devis de projet

Date rédaction :  
16-11-2003  
Date validation :

Diffusion publique - restreinte - confidentielle

Référence : UpComp-Plan Qualité-000014-A Modèle de devis de projet

Contexte économique	
Date de référence	01-janv-03
Indicateur de risque	0,00%
Coût moyen pondéré des ressources	15,00%

	Coûts totaux de mise en œuvre								Décalage % date de référence
	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase			
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin		
<b>Investissements</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Investissements</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Investissements actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Devis de projet</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Devis de projet</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Devis de projet actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Etudes</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Etudes</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Etudes actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Réalisation</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Réalisation</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Réalisation actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Changement</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Gestion du changement</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Gestion du changement actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Total Mise en œuvre</b>				0 €	0 €				
<b>Total Mise en œuvre actualisé</b>				0 €	0 €				

	Coûts d'exploitation								Décalage % date de référence
	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase			
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin		
<b>Exploitation</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Exploitation</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Exploitation actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Coût Exploitation terminal</b>				0 €	0 €				

	Gains apportés par le projet								Décalage % date de référence
	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase			
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin		
<b>Exploitation</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Exploitation</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Exploitation actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Gain Exploitation terminal</b>				0 €	0 €				
<b>Synergie</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Synergie</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Synergie actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Gain Synergie terminal</b>				0 €	0 €				
<b>Opportunité</b>									
Poste 1	0	0	0 €	0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
Poste 2				0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		
<b>Total Opportunité</b>	0	0		0 €	0 €	01-janv-03	01-janv-03		0
<b>Total Opportunité actualisé</b>				0 €	0 €				
<b>Gain Opportunité terminal</b>				0 €	0 €				

Scénarios	Sans opportunité		Avec opportunité	
	Pessimiste	Optimiste	Pessimiste	Optimiste
Bénéfice net annuel	0 €	0 €	0 €	0 €
Point mort en années	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valeur créée	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!